



Дополнительное соглашение
к соглашению по реализации мероприятий национального
проекта «Образование» в Горнозаводском городском округе
Пермского края
от «01» ноября 2019 г. № С-26/938-8

№ _____ « _____ » февраля 2020 г.

Министерство образования и науки Пермского края в лице министра Кассиной Раисы Алексеевны, действующего на основании Положения о Министерстве образования и науки Пермского края, именуемое в дальнейшем «Руководитель региональных проектов»; Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края» в лице директора Шубина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава; администрация Горнозаводского городского округа Пермского края в лице главы городского округа – главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского края Афанасьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, именуемый в дальнейшем «Руководитель муниципального проекта»;

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о внесении в Соглашение по реализации мероприятий национального проекта «Образование» в Горнозаводском городском округе Пермского края от « 01 » ноября 2019 г. № С-26/938-8 (далее – Соглашение) следующих изменений:

1. Преамбулу Соглашения после слов «с другой стороны» дополнить словами: «Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Пермского края», осуществляющее функции оператора мероприятий региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов национального проекта «Образование», именуемое в дальнейшем «Оператор мероприятий национального проекта «Образование», в лице директора Шубина Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с третьей стороны».

2. Раздел II Соглашения изложить в следующей редакции:

II. Обязанности Сторон

2.1. Руководитель региональных проектов обеспечивает:

2.1.1. осуществление мониторинга достижения значений показателей региональных проектов по Горнозаводскому городскому округу Пермского края (далее – муниципальное образование), выполнения задач, достижения результатов региональных проектов по муниципальному образованию, а также плана мероприятий по реализации региональных проектов, определенных в соответствии с пунктом 2.3.2 настоящего Соглашения;

2.1.2. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного трансферта из бюджета Пермского края бюджету муниципального образования в соответствии с типовой формой соглашения, утвержденной Министерством финансов Пермского края в случаях определения муниципального образования, образовательной (-ых) организации (-ий) участником мероприятий, на реализацию которых в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации;

2.1.3. заключение дополнительного Соглашения по достижению значений показателей отдельных мероприятий федеральных и региональных проектов по муниципальному образованию, в случаях определения муниципального образования, образовательной(-ых) организации(-ий) участником мероприятий, перечень которых утверждается приказом Министерства образования и науки Пермского края (далее – Министерство); на реализацию которых в бюджет Пермского края направляются субсидии из бюджета Российской Федерации;

2.1.4. организационно-методическое, организационно-технологическое, информационное сопровождение реализации мероприятий, указанных в пунктах 2.1.2, 2.1.3 настоящего Соглашения;

2.1.5. направление разъяснений по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 30 рабочих дней со дня получения обращения от муниципального образования;

2.1.6. заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации Соглашения о предоставлении соответствующей субсидии из федерального бюджета бюджету Пермского края на реализацию регионального проекта «Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – НПО) в части мероприятия «Создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»), и регионального проекта «Цифровая образовательная среда», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» НПО в части мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (далее – ЦОС, цифровая модель ЦОС);

2.1.7. осуществление контроля достижения значений показателей мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста» и внедрению цифровой модели ЦОС (далее – мероприятия НПО) в муниципальном образовании.

2.2. Оператор мероприятий национального проекта «Образование» обеспечивает:

2.2.1. приобретение и поставку средств обучения для создания и функционирования Центра «Точка роста» в общеобразовательной(-ых)

организации(-ях): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска в соответствии с перечнем общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Министерства, за счет средств субсидии на иные цели, поступившей из бюджета Пермского края;

2.2.2. научно-методическое, организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности Центра «Точка роста» по выполнению утвержденных индикаторов и показателей деятельности согласно Приложению 1 настоящего соглашения.

2.2.3. приобретение и поставку средств обучения и воспитания для развития ЦОС, внедрения модели ЦОС в общеобразовательную(-ые) организацию(-и): муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска в соответствии с перечнем общеобразовательных организаций, утвержденным приказом Министерства, за счет средств субсидии на иные цели, поступившей из бюджета Пермского края;

2.2.4. научно-методическое, организационно-методическое, информационное сопровождение деятельности общеобразовательной(-ых) организации(-ий) по развитию ЦОС и внедрению модели ЦОС в целях, указанных в федеральных рекомендациях по реализации проекта «ЦОС».

2.3. Руководитель муниципального проекта обеспечивает:

2.3.1. наличие утвержденного плана муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов (далее – план мероприятий), в котором муниципальные проекты (мероприятия), соответствующие региональным проектам, обособлены в виде отдельного(-ых) структурного (-ых) элемента(-ов) муниципальной(-ых) программы(-мм) или отдельного (-ых) мероприятия(-ий) муниципального образования, включая муниципальные планы по реализации мероприятий НПО, указанных в пп.2.1.6, 2.3.7 – 2.3.16 настоящего соглашения;

2.3.2. формирование и утверждение (внесение изменений) не позднее 30 рабочих дней с даты заключения настоящего Соглашения, а в дальнейшем с даты утверждения (внесения изменений) паспортов региональных проектов в план мероприятий, определяющий показатели региональных проектов, значения показателей, по форме согласно приложению к Соглашению от 01 ноября 2019 года;

2.3.3. достижение значений показателей, выполнение задач, результатов муниципальных мероприятий по реализации региональных проектов национального проекта «Образование», в том числе по Центрам «Точка роста» согласно Приложению 2 к настоящему Соглашению, а также выполнение плана мероприятий, определенных в соответствии с Приложением 1 к настоящему Соглашению;

2.3.4. предоставление отчетов по достижению значений показателей, выполнение задач, результатов региональных проектов по муниципальному образованию, а также выполнение плана мероприятий с использованием

информационной системы «МСЭД» не позднее даты, установленной Руководителем региональных проектов;

2.3.5. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и иной информации, связанной с реализацией плана мероприятий;

2.3.6. информационное сопровождение реализации планов мероприятий;

2.3.7. создание Центра «Точка роста» в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска в срок до 1 сентября 2020 года;

2.3.8. размещение Центра «Точка роста» в помещениях, соответствующих требованиям действующих Санитарных правил и норм (СанПиН), а также условиям зонирования и типовому дизайн-проекту, утвержденному приказом Министерства; необходимые финансово-экономические, материально-технические условия для приведения помещений, в которых будет размещен Центр «Точка роста», в соответствии с вышеуказанными требованиями;

2.3.9. приемку и установку средств обучения, приобретенных Оператором мероприятий НПО, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска для создания и функционирования Центра «Точка роста» согласно инфраструктурному листу, согласованному с Федеральным ведомственным проектным офисом по НПО, в сроки, установленные дорожной картой согласно приказу Министерства;

2.3.10. подготовку, согласование и утверждение нормативной базы деятельности Центра «Точка роста» на основе типового положения о Центре, утвержденного приказом Министерства;

2.3.11. подбор и обучение педагогических кадров и технических работников, участвующих в реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста», в соответствии с федеральными методическими рекомендациями и региональными методическими рекомендациями, предоставляемыми Оператором мероприятий НПО;

2.3.12. предоставление отчета о расходовании средств на создание и функционирование Центра «Точка роста» по форме согласно Приложению 3 к настоящему Соглашению.

2.3.13. приемку и установку средств обучения и воспитания, приобретенных Оператором мероприятий НПО, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска для развития ЦОС и внедрения модели ЦОС согласно инфраструктурному листу, согласованному с Федеральным ведомственным проектным офисом по НПО, и в сроки, установленные дорожной картой согласно приказу Министерства;

2.3.14. наличие в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска

высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет со скоростью не менее 100 Мб/с и оплату гарантированного трафика;

2.3.15. контроль за использованием предоставленных средств обучения и воспитания в части развития ЦОС и внедрения модели ЦОС в целях, указанных в федеральных рекомендациях по реализации проекта «ЦОС», в соответствии с региональными методическими рекомендациями по развитию ЦОС, предоставляемыми Оператором мероприятий НПО;

2.3.16. предоставление отчета об обеспечении высокоскоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и использовании средств обучения и воспитания в части развития ЦОС и внедрения модели ЦОС в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска по форме, утвержденной приказом Министерства, в сроки, установленные дорожной картой согласно приказу Министерства.

3. Раздел V Соглашения дополнить позицией:

«Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Пермского края"»

ОГРН 1025900764449

ИНН 5903005619

КПП 590301001

Юридический адрес 614068, Пермский край, город Пермь, Екатерининская улица, д. 210»

4. Приложение к Соглашению считать Приложением 1.

5. Дополнить Соглашение Приложениями 2 и 3 согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Приложение 1
к Дополнительному соглашению
к Соглашению по реализации
мероприятий
национального проекта «Образование»
в Горнозаводском городском округе
Пермского края

от «01» ноября 2019 г. № С-26/938-8

от «_» _____ 2020 г. № _____

**Показатели деятельности Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста»**

Горнозаводский городской округ

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Горнозаводска**

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя ОО		
		2020 г.	2021 г.	2022 г.
1.	Численность детей, обучающихся по учебному предмету «Технология» на базе Центра (человек в год)	801	801	801
2.	Численность детей, обучающихся по учебным предметам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Информатика» на базе Центра (человек в год)	320	320	320
3.	Численность детей, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра (человек в год)	647	647	647
4.	Численность детей, занимающихся по дополнительной общеобразовательной программе «Шахматы», на базе Центра (человек в год)	20	20	20
5.	Численность человек, ежемесячно использующих инфраструктуру Центра для дистанционного образования (человек в год)	100	100	100
6.	Численность детей, обучающихся по основным образовательным программам, реализуемым в сетевой форме на базе Центра (человек в год), включая:	288	303	303
	6.1. Численность детей из других образовательных организаций, осваивающих один или несколько учебных предметов на базе Центра	43	43	43

	6.2. Численность детей из других образовательных организаций, охваченных дополнительными общеразвивающими программами на базе Центра	125	140	140
	6.3. Численность детей из других образовательных организаций, вовлеченных в образовательные мероприятия на базе Центра	120	120	120
7.	Численность человек, ежемесячно вовлеченных в программу социально-культурных компетенций на базе Центра (человек в год)	100	100	100
8.	Количество проведенных на площадке Центра социокультурных мероприятий (мероприятий в год)	5	5	5
9.	Повышение квалификации сотрудников Центра по учебному предмету «Технология», ежегодно (процентов)	100%	100%	100%
10.	Повышение квалификации иных сотрудников Центра, ежегодно (процентов)	100%	100%	100%

Приложение 2
 к Дополнительному соглашению
 к Соглашению по реализации мероприятий
 национального проекта «Образование»
 в Горнозаводском городском округе
 Пермского края
 от «01» ноября 2019 г. № С-26/938-8
 от «__» _____ 2020 г. № _____
 «Приложение 3 к Соглашению

ОТЧЕТ
о расходовании средств на функционирование
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
 по состоянию на «__» _____ Г.

Горнозаводский городской округ Пермского края
 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»
 г. Горнозаводска

Наименование расходов	Фактическая численность получателей за отчетный период, чел.	Предусмотрено на отчетный период, руб.	Кассовый расход на отчетный период, руб.	Остаток средств на конец отчетного периода, руб.
1	2	5	6	7
ИТОГО				

Глава городского округа –
 глава администрации Горнозаводского городского округа Пермского края _____ /

М.П.